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ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA - ALMERÍA. TRAMO: PULPÍ - 
ALMERÍA 

INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 

 

Denominación del Expediente: OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA PLATAFORMA DEL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA - 
ALMERÍA. TRAMO: PULPÍ - ALMERÍA 

Plazo de ejecución del contrato Catorce (14) meses 

Presupuesto de licitación: (A) BASE IMPONIBLE IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

24.788.900,15 € 5.205.669,03 € 29.994.569,18 € 

 

(B) 

Valor estimado de: 

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: € (Sin IVA) 

Servicios: € (Sin IVA) 

... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 24.788.900,15 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de adjudicación 

☒ Abierto 

☐ Restringido 

☐ Diálogo Competitivo 

☐ Un solo criterio 

☒ Varios criterios (mejor relación calidad-precio) 

☐ Negociado con Publicidad 

☐ Negociado sin Publicidad 

☐ Aspectos técnicos / económicos objetos de 
negociación 

☐ Pedido contra Acuerdo Marco 

Posibilidad de Financiación con fondos 
europeos 

 Fondos Europeos CEF (Mecanismo Conectar Europa) 
☒ Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
Fondos Next Generation EU (MRR). 
Sin Fondos 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El presente contrato recoge las actuaciones necesarias para que la totalidad de la plataforma de alta 
velocidad entre Pulpí y Vera esté en las condiciones idóneas para garantizar el correcto servicio. Este 
proyecto surge ante el hecho de que la parte del trazado que estaba finalizado ha sufrido deterioro 
por falta de mantenimiento y por vandalismo, y por nuevas actuaciones que han ido surgiendo por 
peticiones de otras administraciones. Las actuaciones complementarias que se acometerán con este 
contrato se dividen en 4 tramos y son las siguientes: 
 
Tramo: Pulpí – Vera 
• Colocación de escollera en protección de taludes. 
• Protección de taludes en estribos con encachado de piedra tipo laja, rejuntada con mortero sobre 
losa de hormigón. 
 
Tramo: Vera – Los Arejos 
• Reparación de taludes en desmonte y terraplén, desbroce y limpieza de varios tramos de plataforma 
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y de caminos de servicio. Reparación de grietas en plataforma. 
• Limpieza y acondicionamiento de las obras de drenaje existentes, cunetas, reposición de tapas de 
canaletas.  
• Tratamiento del terreno mediante inyecciones y acondicionamiento de pasillos de evacuación en 
túneles. Reposición de barandilla metálica. Reposición de columna seca en el interior de los túneles. 
• Reposición de cerramientos de diferente tipo (tablones, antivandálico, malla metálica). Reposición 
de puertas vandalizadas y cerraduras.  
 
Tramo: Los Arejos – Níjar 
• Reposición de la autovía A-7 a su estado original una vez ejecutados los viaductos ferroviarios sobre 
la autovía e instalación de barrera VGH, en los 4 tramos transfer que posibilitan el cambio de 
circulación entre calzadas. 
• Protección de taludes en estribos con encachado.  
• Ejecución de cuneta de drenaje en las proximidades de la A7 y del viaducto de Lucainena, para 
conseguir la correcta evacuación por escorrentía de los caudales que circulan junto a la plataforma. 
 
Tramo: Níjar – Rio Andarax 
• Retaluzado del talud del desmonte 3. 
• Protección de pilas de viaductos, y pie de terraplén junto a los viaductos del tramo, con escolleras 
de diferentes tamaños y pesos.  
• Ejecución de cuneta de desagüe, cunetas de guarda, cunetas de la CN-347, cuneta en la AL-3108. 
• Trabajos de fresado, nuevos asfaltados de capa de rodadura y señalización horizontal, en desvíos 
provisionales realizados en la autovía A-7, así como instalación de barrera VGH, en los 4 tramos 
transfer que posibilitan el cambio de circulación entre calzadas. 
• Instalación de barreras metálicas de contención en caminos de servicio. 
• Ejecución de escaleras metálicas de acceso a emboquilles de túneles y a los estribos de los viaductos. 
• Vallado del vertedero V9, y posterior plantación de arbolado, para su completa integración 
paisajística.  
• Instalación de barreras anticolisión de aves. 
• Trabajos de plantaciones en taludes de desmonte y terraplén, en el área de influencia de viaductos 
y bocas de túnel, así como en pasos de fauna. 
• Tratamiento de túneles: limpieza de canaletas y reposición de tapas de registro, reposición de un 
tramo de columna seca, reposición puntual de pasamanos metálico corroído por sulfatación. 
inyecciones de lechada cementosa en trasdós de paramentos de hormigón para sellado de grietas y 
eliminación de filtraciones. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad. 

La ejecución del presente contrato se enmarca en las actuaciones que corresponde realizar a Adif 
Alta Velocidad en calidad de Administrador de la infraestructura ferroviaria al que le corresponde 
la construcción, el mantenimiento, la administración y la explotación de las líneas ferroviarias que 
tiene atribuidas.  

En particular, en este caso, se trata de las actuaciones complementarias necesarias para que la 
totalidad de la plataforma del alta velocidad entre Pulpí y Vera esté en las condiciones idóneas 
para garantizar el correcto servicio.  

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios. 

No procede. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA, DE ADJUDICACIÓN Y 
BIM. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Se considera que el procedimiento abierto en base a varios criterios de adjudicación es el que 
permitirá la selección de la oferta con mejor calidad precio como oferta adjudicataria, sin que 
confluyan en el presente caso situaciones que permitan acudir a otro procedimiento diferente del 
previsto con carácter ordinario en la legislación vigente. 

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

Los criterios de adjudicación que se emplearán en el presente procedimiento son criterios 
técnicos y económicos; la ponderación que se atribuye a unos y a otros de conformidad con lo 
acordado por la Entidad, es de los 49 puntos para criterios cuantificables mediante juicio de 
valor y 51 puntos para criterios evaluables mediante fórmulas. 

- Criterios evaluables mediante juicio de valor: Ponderación (PCJV): 49 puntos. 

 

Los criterios de adjudicación cualitativos directamente vinculados con el objeto del contrato, 
que se van a emplear y que son evaluables mediante juicio de valor son los siguientes 

 

 

 A B 
a) Memoria descriptiva, Programa de 

Trabajo 
25 16 

b) Calidad 5 5 
c) Programa de actuaciones ambientales 5 5 
d) Memoria de Seguridad y Salud 5 5 
e) Tecnología I+D+i 2 8 
f) Propuesta de Metodología de gestión 

de la Información 
2 5 

g) Análisis de Riesgos 5 5 
TOTAL 49 49 

 

En el presente caso el baremo de puntuación que se propone es A en atención a la complejidad 
técnica que conlleva la ejecución de este tipo de obra. 

 

- Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF) 51 puntos 

 
La aplicación conjunta de los criterios indicados es la que se considera idónea al objeto de 
identificar la oferta con mejor relación calidad-precio de las que se presenten a la Entidad para 
la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato. 

3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

Los grupos, subgrupos y categorías de la clasificación exigida se han determinado conforme 
establece la legislación vigente y normas de desarrollo en atención a la naturaleza de las obras 
que constituyen el objeto del contrato. 

________________________________________________________________________________ 

3.4. Justificación de la introducción de requisitos y criterios BIM. 

¿Se introducen requisitos BIM en el contrato?:  

 No 
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 Sí. Solamente de uso del CDE de Adif-AV.   

 Sí. De uso del CDE de Adif-AV y de modelos BIM.   

Aplicación y cumplimiento del Plan BIM de la Contratación Pública en el presente contrato: 

 No aplica el Plan BIM de la Contratación Pública. 

 Aplica el Plan BIM de la Contratación Pública y se cumple. 

 Aplica el Plan BIM de la Contratación Pública, pero no se cumple: 

 a) Causas derivadas de la naturaleza del contrato que puedan suponer una limitación a la 
concurrencia de los licitadores. 

 b) Razones de urgencia que requieran dar respuesta a una necesidad inaplazable o acelerar la 
contratación por razones de interés público. 

 c) Causas debidamente justificadas no imputables al sujeto contratante que deriven de 
acontecimientos imprevisibles por el órgano de contratación. 

 d) Falta de eficiencia o de rentabilidad considerando el ciclo de vida en su totalidad, por la 
naturaleza y el objeto de las obras. 

 e) Otros supuestos de análoga naturaleza en los que se prevea que la exigencia de BIM 
imposibilitaría la debida atención en tiempo y forma de la necesidad pública. 

 f) Por cuestiones que afecten a los intereses de la seguridad del Estado. 

 

4- JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación 

El presupuesto de licitación es el incluido en el Documento nº 4 Presupuesto, del Proyecto 
Constructivo de montaje de vía de la Linea de Alta velocidad Murcia-Almeria, tramo Vera-
Almeria.  

Todos los precios incluyen la cuantificación de todos los costes directos e indirectos, entre ellos 
los gastos de personal, material fungible, amortización y funcionamiento de instalaciones, 
equipos y medios de transporte, consumo y, en general, todos los necesarios para desarrollar 
el trabajo descrito en el Pliego. 

Además, le son de aplicación los siguientes gastos generales de estructura y beneficio industria, 
de acuerdo con el criterio que se viene utilizando en las licitaciones de ADIF-AV: 

 
Costes directos 

      
20.262.231,43  

 
Costes indirectos 

            
1.293.333,92  

Presupuesto de ejecución material (PEM): 
      
21.555.565,35  

          Gastos Generales (9%)  
         
1.940.000,88  

          Beneficio Industrial (6%)  
         
1.293.333,92  

Total Presupuesto de Ejecución por Contrata (base para la 
licitación, IVA no incluido) 

      
24.788.900,15  

          IVA (21%) 
         
5.205.669,03  

Presupuesto total para la licitación, IVA incluido 
      
29.994.569,18  
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4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado  

Se considera el siguiente valor estimado del contrato (sin IVA): 

Presupuesto base de licitación 24.788.900,15 € (sin IVA) 

Importe máximo estimado por modificaciones 0,00 € (sin IVA) 

Importe máximo estimado por prórrogas 0,00 € (sin IVA) 

Importe estimado por suministros 0,00 € (sin IVA) 

Importe estimado por servicios 0,00 € (sin IVA) 

Otros 0,00 € (sin IVA) 

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO 24.788.900,15 € (sin IVA) 
 

4.3. Plan de Contratación. 

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

☐ Sí  

☒ No 

5- DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, 
incluyendo PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico o digital: 

☒   Sí 

☐  No 

 

6- DIVISIÓN EN LOTES. 

 6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes: 

  ☐   Sí 

  ☒  No. El presente contrato tiene por objeto la ejecución de un proyecto que define una obra 
completa y en consecuencia no admite su ejecución mediante lotes. 

 

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer lotes? 

No procede 

   6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

     No procede. 

 

7- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

No procede 
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8- SOLVENCIA 

8.1. CLASIFICACIÓN: 

Grupo Subgrupo 
Categoría 

RD 1098/2001 

   
   

Grupo A) Movimiento de 
tierras y perforaciones 1. Desmontes y vaciados 6 

   
 

8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

No procede. 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

Recursos humanos asociados a la ejecución de la obra 

El equipo para la ejecución de las obras estará formado como mínimo por: 

A) UN (1) Jefe de Obra, el cual deberá aportar experiencia contrastada, con los siguientes 
requisitos mínimos: 

✓ Tener titulación universitaria Nivel 3 del MECES o Nivel 7 del EQF, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos Canales y Puertos o similar. 
✓ Tener una experiencia mínima de diez (10) años como Jefe de Obra en obras ferroviarias. 
✓ Haber ejercido como Jefe de Obra al menos en dos obras, de carácter multidisciplinar y 
entidad similar a las obras objeto de la licitación. 
✓ Compromiso dedicación exclusiva a la obra y disponibilidad permanente a pie de obra desde 
su inicio hasta su recepción. 
 
B) UN (1) Jefe de Producción, el cual deberá aportar experiencia contrastada, con los siguientes 
requisitos mínimos: 
✓ Tener titulación universitaria Nivel 2 del MECES o Nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería Técnica de Obras Públicas o similar. 
✓ Tener una experiencia mínima de cinco (5) años como jefe de producción en obras de 
cimentaciones y/o estructuras. 

 
C) UN (1) Responsable de Oficina técnica, con los siguientes requisitos mínimos: 
✓ Tener la titulación universitaria Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería Técnica de Obras Públicas o similar. 
✓ Tener una experiencia mínima de cinco (5) años como responsable de Oficina técnica en 
obras similares a las que son objeto de esta licitación. 
✓ Compromiso dedicación exclusiva a la obra y disponibilidad permanente a pie de obra desde 
su inicio hasta su recepción. 

 
D) UN (1) Encargado general de las obras, con los siguientes requisitos mínimos: 
✓ Tener una experiencia de al menos diez (10) años en obras ferroviarias. 
✓ Haber ejercido como encargado de obras al menos en dos obras, con carácter 
multidisciplinar y entidad similar a las obras objeto de la licitación. 
✓ Compromiso dedicación exclusiva a la obra y compromiso de disponibilidad permanente a 
pie de obra desde el inicio hasta su recepción. 
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E) UN (1) Responsable de la Seguridad y Salud, con los siguientes requisitos mínimos: 

✓ Tener la titulación universitaria Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica 
Industrial, o similar. 
✓ Tener una experiencia mínima de dos (2) años como responsable de la Seguridad y Salud en 
obras similares a las que son objeto de esta licitación. 

 
F) UN (1) Responsable de Control de Calidad y Medio Ambiente, con los siguientes requisitos 
mínimos: 
✓ Tener la titulación universitaria Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica 
Industrial, o similar. 
✓ Tener una experiencia mínima de dos (2) años como responsable de Control de Calidad y 
Medio Ambiente en obras similares a las que son objeto de esta licitación. 
 

G) UN (1) Responsable de Topografía y delineación, con los siguientes requisitos mínimos: 
✓ Tener la titulación universitaria Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería Técnica en Topografía o similar. 
✓ Tener una experiencia mínima de cinco (5) años como responsable de Topografía y 
delineación en obras similares a las que son objeto de esta licitación. 
 

H) UN (1) Auxiliar Topógrafo, con los siguientes requisitos mínimos: 
✓ Tener una experiencia mínima de dos (2) años como Auxiliar de Topografía en obras 
similares a las que son objeto de esta licitación. 
 

J) UN (1) Encargado de Trabajos, con los siguientes requisitos mínimos: 
 
 Personal con títulos habilitantes suficientes para permitir la ejecución de los trabajos 

objeto del contrato, según la Orden FOM/2872/2010 (y sus modificaciones), de 5 de 
noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos 
habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario 
relacionadas con la seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros 
homologados de formación y de los de reconocimiento médico de dicho personal.  

 
Un (1) Responsable Técnico conforme a la INSTRUCCIÓN TÉCNICA ADIF-IT301-001-007-SC-524 
“Gestión y coordinación del Responsable Técnico cuando intervenga en la realización de 
trabajos regulados por el Reglamento de Circulación”. En aplicación de lo recogido en el 
Reglamento de Circulación Ferroviaria, Norma Adif Reglamentación 9/18 y Recomendación 
Técnica de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 2/2018 e Instrucciones Técnicas que 
regulen la comunicación y coordinación de Agentes intervinientes en trabajos, realizará, 
controlará, supervisará y garantizará la consistencia de los trabajos, debiendo certificar la 
finalización de los mismos y condiciones que se deja la vía y las instalaciones antes de 
restablecer la circulación de trenes 

 
K) Un (1) Gestor de la información (CDE). Encargado de la gestión de la información del contrato, 
con un mínimo de 1 año de experiencia trabajando en un CDE (Common Data Environment) y/o 
en una plataforma informática de gestión y almacenamiento de documentación. 

  

ACREDITACIÓN DE MEDIOS: 
 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 
efectiva de los medios personales señalados mediante la presentación de una relación nominal 
del personal, firmada por su representante legal, que tendrá la formación y experiencia 
exigidas. En dicha relación se hará constar al menos el nombre y apellidos, categoría 
profesional, titulación, años de experiencia, pertenencia o no a la empresa y su antigüedad en 
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la misma, así como la dedicación exclusiva a la obra y disposición permanente a pie de obra 
con los requisitos que se solicite para el personal que se requiera.  
 
Las titulaciones se acreditarán mediante título universitario y/o máster específico acreditable. 
La experiencia se acreditará mediante los currículos vitae. 
 
Para el encargado de trabajos se acreditará con la habilitación, según determina la Orden 
FOM2872/2010 de 05 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención 
de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario 
relacionadas con la seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros homologados 
de formación y de los de reconocimiento médico de dicho personal (actualizado en BOE de 8 de 
octubre de 2016). 
 
Para el Responsable Técnico se presentará acreditación de formación para la aplicación de la 
ADIF-IT-301-001-007-SC-524 Gestión y coordinación del Responsable Técnico cuando 
intervenga en la realización de trabajos regulados por el Reglamento de Circulación. 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN 

☒ No procede. 

 

9.- GARANTÍAS 

9.1. PROVISIONAL 

☐           Sí  

☒         No 

9.2. DEFINITIVA 

☒          Sí 

☐           No  

9.3. COMPLEMENTARIA 

  No 

  Sí     

           En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en presunción 
de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de adjudicación. 

            En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la Unión 
Europea, el adjudicatario deberá constituir una garantía complementaria del 5% del precio de 
adjudicación. Esta garantía responderá del cumplimiento por parte del adjudicatario de las 
especiales condiciones de ejecución de estos contratos, así como de los daños y perjuicios que la 
retirada de esos fondos pudiera causar a la entidad, como consecuencia de incumplimientos 
imputables al contratista. 

 

10 - CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN. 

Criterios de 
valoración 

 Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

  Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el apartado siguiente. 
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Ponderación Criterios 
de adjudicación 

En caso de varios criterios: 

o Criterios cuantificables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 49 
puntos. 

o Criterios evaluables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51 puntos. 

Umbral Mínimo 
Criterios Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos: 
 
  No se establece umbral mínimo.   

  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos. 

Umbral de temeridad 

Tras un análisis de la evolución de las licitaciones de los contratos de obra, se 
observa que la forma de determinación del Umbral de Temeridad en los casos 
en los que la Baja de Referencia sea relativamente pequeñas hace que el valor 
del Umbral de Temeridad sea grande, con lo que con lo que ofertas que se 
distancian de lo que se puede considerar una oferta media puedan resultar 
adjudicatarios del contrato, pudiendo poner en riesgo la ejecución de la 
prestación contratada. Por esta razón se considera conveniente incluir el 
siguiente Umbral de Temeridad (UT): 
o Para un número de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que 

cinco (5): 
       BO > BR + UT, siendo UT = 100/(5*BR). 
o Para un número de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco 

(5): 
      BO > BM + UT, siendo UT = 100/(5*BM). 

Instalaciones 
ferroviarias incluidas 

en el proyecto 

• Plataforma. 
• Vía 
• Instalaciones 

 

11- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN. 

Según lo descrito en el apartado 3.2, la puntuación máxima de los criterios cuantificables 
mediante un juicio de valor será de 49 puntos. En cada apartado se valorará lo siguiente: 

Criterios cualitativos Evaluable mediante fórmula 
(SI/NO) 

Puntuación 

a) Memoria descriptiva, Programa de Trabajo NO 25 

      b) Calidad NO 5 

      c) Programa de Actuaciones Medioambientales NO 5 

      d) Memoria de Seguridad y Salud NO 5 

     e) Tecnología I+D+I NO 2 

     f) Propuesta de Metodología de gestión de la 
Información 

NO 2 

    g) Análisis de Riesgos NO 5 

 Total Criterios Cualitativos (A) 49 

 
Criterios económicos Evaluable mediante fórmula 

(SI/NO) 
Puntuación 

Precio SI 51 
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 Total Criterios Económicos (B) 51 

 Total (A+B) 100 

 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

 

La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, 
incluso, para la completa explicación de éste.  
 
Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y 
un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como 
temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas 
en el Plan Marco que figura en el Anejo Técnico de este Pliego y en el Proyecto. 
 
De las unidades complejas (estructuras, túneles, etc.), la Memoria contendrá un análisis completo del 
proceso de realización. 
 
La Memoria deberá contener, al menos: 

• La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto). 
• Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 

contrato. En este documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como 
Delegado de Obra. 

• La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 
propuestos. 

• El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.  
• La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso. 
• El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.  
• El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales. 
• El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. 
• Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad 

previstas. 
• Las zonas previstas para préstamos y vertederos.  
• Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. El licitador 

no está obligado a concretar el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o 
subcontratistas propuestos. No obstante, si el licitador optara por identificar a éstos y justificar 
su aptitud para ejecutar el correspondiente subcontrato, se entenderá cumplido respecto de ellos 
el requisito de la comunicación anticipada siempre que, además, el licitador aporte un 
compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista (art. 107.2 del RDL 3/2020). 

 
El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 
El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales 
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones 
establecidas en el Plan Marco que se incluye en el Proyecto, debiendo justificar los rendimientos medios 
previstos que garanticen el plazo de ejecución.  
 
En dicho Proyecto figura el Programa de Trabajo a título informativo. El Programa de Trabajo deberá 
redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el reseñado en el apartado 14 del Cuadro de 
Características del presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecución por contrata 
mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes.  
 
Las citadas inversiones mensuales del Programa deberán ser compatibles con las anualidades que 
figuran en el apartado 3.2 del Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo ser tenidas en 
cuenta las factibilidades legales de incorporación de la anualidad de un ejercicio a la propia del 
siguiente (detracción, siempre dentro del plazo total). 
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En cualquier supuesto, el abono máximo en cada anualidad será el indicado para cada una de ellas en 
el apartado 3.2 del Cuadro de Características de este Pliego, aunque la inversión propuesta para cada 
año en el Programa sea diferente de la correspondiente del citado apartado. 
 
Como consecuencia de la planificación realizada, el Licitador facilitará la información siguiente: 

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 
obras. 

- Red de precedencias múltiples entre actividades. 
- Duración estimada de cada actividad. 
- Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referidas al inicio de la obra. 
- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere 

oportuno aportar, definiendo previamente su concepto. 
- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal. 
- Las inversiones mensuales previstas. 

 
Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el Licitador considere 
oportuna. 
 
Ello será descrito en un máximo de 50 páginas PDF (sin incluir la documentación complementaria 
necesaria). 
 
Plazo de ejecución. El plazo de ejecución será igual que el que figura en el apartado 14 del Cuadro de 
Características del presente Pliego, y deberá coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de 
Trabajo que se presente por cada licitador. 
Asimismo, el licitador expresará todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se encuentren 
incluidos en el Proyecto. 
 
Valoración del criterio: 
 
Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuará la justificación de 
la metodología indicada para la ejecución de los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que 
denoten del proyecto y del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos, así 
como la garantía de suministros de los materiales. 
 
Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos 
adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifiquen el plazo de ejecución y 
los plazos parciales previstos. 
 
 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 25 puntos.  

 

 
 
CALIDAD 

 

 
El LICITADOR definirá las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su parte, la CALIDAD de 
los trabajos en caso de resultar adjudicatario. 
 
Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para la obra, que incluirá, al menos los 
siguientes aspectos: 

• Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y 
normativa técnica aplicable. 

• Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. 
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• Organización dedicada al control de calidad. 
 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas PDF: 
 
Valoración del criterio: 
 
Para cada Propuesta, se valorará la calidad a obtener en la ejecución de la obra, así como los controles 
de calidad que propongan realizar durante la ejecución de la obra. 

 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 5 puntos. 

 

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a las obras, 
la propuesta de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con 
inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos. 
 
En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá presentar 
mejoras de actuación medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. 
 
En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio 
para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones de: 

• Replanteo 
• Ubicación y explotación de préstamos y vertederos 
• Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria 
• control de accesos temporales 
• control de movimiento de maquinaria  
• desmantelamiento de instalaciones y zona de obras 
• sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 
• Medidas de prevención de incendios forestales. 

 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas pdf 

 

Valoración del criterio: 
 
Para este Programa se valorarán las propuestas de medidas de gestión medioambiental y de los 
productos a utilizar en la obra. Especialmente se calificará la precisión en la identificación de unidades 
de obra que puedan generar impactos, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización 
física de la obra, la localización de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de 
buena gestión medio ambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios 
forestales. 
 
Las medidas medioambientales se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización 
en más de un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio u organización que no 
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el licitador. 

Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como el pliego de 
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento. 
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b) Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad 
superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio u organización que no 
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el licitador. 

Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como el pliego de 
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento. 

c) Si en la ejecución de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestión 
ambiental de tierras y materiales de obra, restauración paisajística; reducción en la 
generación de residuos; disminución de la contaminación por vertidos, acústica, atmosférica o 
del suelo; reducción del impacto visual, cultural o sociológico; limitación de impacto sobre 
fauna y flora local; disminución del uso de combustibles fósiles o utilización de energías 
renovables.  

d) Si durante la ejecución de la obra se contempla la adopción de medidas de prevención de 
incendios forestales. 

 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 5 puntos. 

 

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará: 
 

• Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

• Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas.  
• Los procesos de formación e información a desarrollar 
• Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con 

servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 
• Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecución como 

contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente. 
• Sistema de gestión de Prevención de Riesgos. 

 
Esta Memoria tendrá como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de Seguridad 
Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicación de su contenido. 
 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas PDF 
 
Valoración del criterio: 
 
Para la Memoria de cada Propuesta se valorará el sistema interno de Seguridad y Salud que se proponga 
aplicar en la obra, en particular: 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 
 Los procesos de formación e información a desarrollar. 
 La revisión del Estudio de Seguridad y Salud con indicación de sus deficiencias y posibles 

mejoras. 
 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar 

con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 
 Si la ejecución de la obra se realizará en un marco de Gestión de la Prevención según la 

Normativa internacional, española o europea.  
 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 5 puntos. 
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TECNOLOGIA  I+D+i 
 
 
El licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en particular, la 
utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i 
que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser 
debidamente documentada.  
 
En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalación ferroviaria se valorará la calidad e 
idoneidad de las tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y el nivel de 
prestaciones de los equipos. Las tecnologías y sistemas propuestos deberán ser compatibles con los 
sistemas y tecnologías existentes o indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad.  
 
El licitador aportará los certificados de homologación de las Administraciones de los operadores 
ferroviarios que permitan su utilización en la obra. También describirá las tecnologías utilizadas en las 
instalaciones ferroviarias que lo precisen y que se indican en el Apartado 10.1 del presente cuadro de 
Características.  
 
La extensión máxima de este documento será de 10 página en PDF  
 
Valoración del criterio: 
 
Para cada instalación ferroviaria de las incluidas en el apartado 10.1 del Cuadro de Características se 
valorará el nivel de prestaciones de los equipos y su grado de compatibilidad con las instalaciones 
existentes.  
Se valorará la calidad e idoneidad de las tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la 
obra. 
En este sentido se valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido 
desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la 
calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. Dicha 
justificación podrá realizarse mediante la acreditación según la serie de normas UNE 16600 o 
equivalente. 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 2 puntos. 

 
PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE GESTION DE LA INFORMACION 

 
 
En el momento de la presentación de la oferta, los licitadores incluirán una propuesta de metodología 
de gestión de la información en un entorno común de datos (CDE), dando respuesta específica a los 
objetivos y requisitos establecidos para la fase de obra en el anejo de gestión de la información para 
la obra incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto de construcción. 
 
La propuesta de metodología de gestión de la Información se diseñará para dar cumplimiento a los términos fijados en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
Todas ello será descrito en un máximo de 10 páginas PDF (sin incluir la documentación complementaria 
necesaria). 

 
 
 

Valoración del criterio: 
 
Se valorará el grado de cumplimiento de la propuesta frente a los requisitos de gestion de la 
información exigidos en el mencionado pliego de prescripciones técnicas particulares. 
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La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 2 puntos. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

El licitador redactará una memoria en relación con el Análisis de Riesgo para dar cumplimiento 
del Método Común de Seguridad para Evaluación y Valoración del Riesgo (MCS-ER), en la que se 
detallará la metodología para el conocimiento del estudio de seguridad del proyecto incluyendo 
la identificación de los requisitos a cumplir y las actividades relacionadas con la identificación, 
gestión y obtención de evidencias de los riesgos (planos, informes, fotografías, pruebas, 
ensayos…) que les hayan sido asignados en el proceso de gestión del riesgo y se detallarán los 
recursos para llevar a cabo la gestión del riesgo que serán los responsables de aportar a la ACO 
dichas evidencias (planos, informes, fotografías, pruebas, ensayos…).  
 
Asimismo, se incluirá como se van a contemplar los tiempos necesarios para la recopilación de 
las evidencias que permitan el desarrollo del expediente 402, en la Planificación inicial, y sus 
posibles modificaciones. 
 
La extensión máxima de este apartado será de 15 páginas en PDF. 
 
No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición 
económica del licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable 
mediante fórmula. El licitador que incurra en el supuesto anterior quedará excluido del 
procedimiento si con ello se menoscabara la objetividad de la valoración de las ofertas y el 
tratamiento igualitario de los licitadores. 
En la valoración de las ofertas no se tomará en consideración la documentación que exceda de 
la extensión máxima fijada en el presente epígrafe para cada uno de los apartados. 
 

Valoración del criterio: 
 
Se evaluará en la actuación global y en las diferentes fases de ejecución que requieran un 
expediente 402 
 

 
La valoración de este concepto estará comprendida entre 0 y 5 puntos. 
 

 

12.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

  El Anejo Nº 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

  El Anejo nº 1 y el Anejo Nº 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y la 
relación detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. Los 
licitadores deberán tener en cuenta que los precios unitarios tienen igualmente carácter de 
precios máximos. 

 
No deberán incluirse en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición 
económica del licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante 
fórmula. El licitador que incurra en el supuesto anterior quedará excluido del procedimiento si con 
ello se menoscabara la objetividad de la valoración de las ofertas y el tratamiento igualitario de los 
licitadores. 
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13.- CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL 

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Se consideran las condiciones de tipo Medio Ambiental incluidas en el anejo de Integración 
Ambiental del Proyecto de Construcción. El proyecto se ha redactado en base a criterios de 
accesibilidad universal. 

13.2. Como criterios de adjudicación. 

Se incluye como criterio de adjudicación de carácter medioambiental la valoración del programa 
de actuaciones medioambientales a aplicar por el licitador a la ejecución del contrato. 

13.3. Como condiciones especiales de ejecución.  

Se establecerán las condiciones de ejecución de carácter social que se concretan en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que vienen siendo establecidas con carácter general 
en los contratos de obras de la Entidad, sin que se prevea ninguna adicional para el presente 
contrato. 

 

14.- REVISIÓN DE PRECIOS  

 No 

 ☒ Sí  

El Proyecto establece la revisión de precios conforme a lo establecido en el Artículo 103 
Procedencia y Límites, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, y 
tras el análisis de la evolución de los índices de precios entre 2016 y 2020 de los materiales que 
tienen más influencia (cemento y siderúrgicos).  

A continuación, se propone las fórmulas de revisión de precios que se considera más adecuada 
atendiendo a las características del presente proyecto de entre todas aquellas que se recogen 
en el RD 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, así 
como sus parámetros que intervienen en dichas fórmulas de revisión de precios seleccionadas:  

La Fórmula de revisión de precios propuesta es la nº 245  Plataforma ferroviaria sin elementos 
singulares: 

 

𝐾𝐾𝐾𝐾 =
0,01𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵

+
0,11𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

+
0,15𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐸𝐸

+
0,01𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀

+
0,02𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃

+
0,22𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅

+
0,13𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆

+
0,01𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑋𝑋𝑋𝑋

+ 0,34 

 

15.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  

Los previstos en el PCAP 

 

16.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS (en obras no se cumplimenta) 

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

☐          Sí  
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☐          No 

☒ No procede 

16.2. Obligación de subrogación (PCAP): 

☐          Sí  

       ☒ No 

 

17.- MODIFICACIONES PREVISTAS.  

☐          SÍ.  

☒           NO 

 

12- CESIÓN. 

El presente contrato podrá ser objeto de cesión: 

☒            SÍ    Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en la 
cláusula relativa a la cesión del Anexo de Condiciones Generales. 

☐            NO 

 

18.- SUBCONTRATACIÓN. 

        ¿Existen límites a la subcontratación de las tareas objeto del contrato? 

☒          NO 

☐ SÍ. En caso afirmativo: 

• Justificación 

• Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario: 

Es condición especial de ejecución ☐ SÍ / ☐ NO 

 

19.- COPAGO. 

   ☐           SI. En caso afirmativo indicar los datos relativos al copago que corresponda.       

  ☒           NO. 

 

20.- RÉGIMEN DE PAGOS. 

El establecido en el PCAP. 

 

21.- PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter 
personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO): 
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☐                    SI.  

                   ☒           NO. 

 

22.- RECEPCIÓN PARCIAL DE LAS OBRAS. 

                   ☐ SI.  

               ☒                      NO. 

 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Responsable del contrato: y Director Facultativo de las Obras: Félix Rabanal Carbonel 

Dirección de Construcción de Corredores Europeos e Integración en Ciudades. 

 

 

24.- ANEXO REVISIÓN DE PRECIOS 

Se recoge la citada justificación, en documento individual denominado INFORME 
COMPLEMENTARIO AL ANEJO DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

25.- VISADO DE COLEGIOS PROFESIONALES 

 

Los trabajos del presente contrato serán objeto de visado por el correspondiente Colegio 
Profesional:  

☐ NO  

☒ SI. 

 
De conformidad con la Disposición Adicional 5ª de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales, a los efectos del Control de Calidad y para garantizar un mejor 
cumplimiento de las funciones de proyección y construcción de infraestructuras ferroviarias, 
el órgano de contratación considera necesaria en el presente pliego la realización de una 
revisión y comprobación documental por el Colegio Profesional correspondiente. 

En consecuencia, los trabajos profesionales de proyecto y construcción necesarios para la 
ejecución y explotación de las infraestructuras que constituyen el objeto de la actividad de 
ADIF / ADIF-AV, que sean realizados por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o Ingenieros 
de Telecomunicaciones, serán verificados o visados por el Colegio correspondiente de acuerdo 
con lo dispuesto en el Convenio suscrito entre la Entidad y cada Colegio (BOEs de 22 de julio 
de 2021 y 25 de febrero de 2022), en la forma en que el mismo indique. Asimismo, de 
conformidad con lo dispuesto en cada Convenio, el adjudicatario estará obligado a abonar al 
Colegio la cantidad que se indique en el Clausulado del correspondiente Convenio. 
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En Madrid, a 5 de Junio de 2025 

 

AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA 
PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA - ALMERÍA. TRAMO: PULPÍ - 
ALMERÍA 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone Firma: Áurea Vílchez Pimentel Cargo: Gerente de Área Construcción Almería 

VºBº Firma: Pablo de la Fuente Pozueta Cargo: Subdirector de Construcción de 
Corredores Europeos (*) 

VºBº Firma: Juan Antonio Hermoso Marín Cargo: Director de Construcción de 
Infraestructura I  

Conforme Firma: Luis Llamas Martínez Cargo: Director General de ADIF-AV 
(*) En virtud de la Resolución de 10 de enero de 2020, de la Presidencia de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se publica 
el Convenio de encomienda de gestión a la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para la ejecución de actividades 
de carácter material o técnico. 
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